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Memorando: 278/OBRAS/2022 
Rondolândia-MT,  20 de maio 2022. 

 
 

 
Da: Secretaria de Municipal de Obras e Serviços Públicos 
 
Para: Excelentíssimo Senhor 
Jose Guedes de Souza 
Prefeito Municipal  
 
 
 Apraz em cumprimentá-lo, aproveito para solicitar abertura de processo 
administrativo para “Contratação de empresa especializada “RECUPERAÇÃO DE 
TRECHO DA AVENIDA ANDRÉ MAGGI EM BLOCOS SEXTAVADOS”  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

___________________ 
Gilberto Aguiar Peixoto 

Decreto nº 004/GAB/PMR/2021 
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos 
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TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1.1 - (  ) Material de consumo, (    )Prestação de Serviços, ( X ) Obras e Serviços de 
Engenharia 
 
2 – Objeto: 
 
2.1 - Contratação de Empresa Especializada para “RECUPERAÇÃO DE TRECHO DA 
AVENIDA ANDRÉ MAGGI EM BLOCOS SEXTAVADOS” TRECHO (INÍCIO: 
10°50'33.34"S -  61°27'47.76"O) -  (FIM: 10°50'32.78"S - 61°27'45.08"O). 
 
Conforme necessidade da secretaria de meio ambiente. 
 

2.2 – Especificações técnicas e descrição da categoria da despesa: 

 

Item Und. Quant. Especificação 
01 UND 01 “RECUPERAÇÃO DE TRECHO DA AVENIDA ANDRÉ MAGGI 

EM BLOCOS SEXTAVADOS” TRECHO (INÍCIO: 10°50'33.34"S 
-  61°27'47.76"O) -  (FIM: 10°50'32.78"S - 61°27'45.08"O). 
 

 

3- Identificação Orçamentária: 

 
Órgão: 06 – Secretaria Municipal de Obras  
Unidade: 01 – Gestão de Obras e Serviços Públicos 
Projeto Atividade: 2123 – Conservação de ruas Pavimentadas e não Pavimentadas  
Elemento Despesa: 4.4.90.51 133000000 – Obras e Instalações (274) – Recurso Próprio 
 

4 – Custo total estimado com a despesa: 

 
O custo total estimado para com a Execução da Obra será orçado em conformidade com a 
Planilha de estimativa de custo conforme Orçamento Orientativo da Obra baseada na 
FONTES: SINAPI-MT (FEVEREIRO/2022) 
 

5 – Justificativa: 

Justifica-se a presente Licitação para a execução de  “RECUPERAÇÃO DE TRECHO DA 
AVENIDA ANDRÉ MAGGI EM BLOCOS SEXTAVADOS” TRECHO (INÍCIO: 
10°50'33.34"S -  61°27'47.76"O) -  (FIM: 10°50'32.78"S - 61°27'45.08"O).”, para que a 
população seja a maior beneficiada, com a eliminação das poeiras (época da seca) e da lama 
(época chuvosa). Isto representaria o fim dos problemas respiratórios; proporcionando uma 
melhor trafegabilidade de veículos/pessoas pelas mesmas, urbanização e novos 
investimentos para o Município bem como, atender a demanda e ou necessidades da 
Administração Pública do, dando continuidade no fluxo de trabalhos realizados pelas 
Secretaria de meio ambiente, como também, o alcance de metas e ou indicativos. 

 
 6 - Local de Execução do Serviço 

Os serviços de pavimentação deverão ser executados “RECUPERAÇÃO DE TRECHO DA 
AVENIDA ANDRÉ MAGGI EM BLOCOS SEXTAVADOS” TRECHO (INÍCIO: 
10°50'33.34"S -  61°27'47.76"O) -  (FIM: 10°50'32.78"S - 61°27'45.08"O), conforme 
localização específica. 
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7 - Do Prazo Da Contratação/Execução 

O Prazo estabelecido à vigência do contrato dos serviços de Construção da Obra fica 
estipulado 30 (trinta) dias contados a partir de sua assinatura, podendo ser rescindido por 
qualquer um dos motivos previstos no art. 78 inciso I a XII e XVII da Lei Federal 8.666/93, 
conforme ao cronograma físico-financeiro, incluído neste mesmo prazo a mobilização, 
desmobilização, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço.  
 

8 - Da Proposta 

 
A empresa vencedora deverá indicar os preços unitário e total por item e subitem, conforme 
definido pela planilha, não podendo os preços unitários serem maiores que os valores da 
coluna da mediana da Tabela SINAPI. 
As empresas apresentarão o demonstrativo de composição de custos unitários e composição 
do BDI. 
Não observada, na proposta de preços, as condições estabelecidas nos subitens acima, a 
proposta será desclassificada.  
Nos preços cotados deverão estar inclusos os encargos sociais e trabalhistas, BDI, todos os 
equipamentos, instrumentos, ferramentas e máquinas necessários ao desenvolvimento dos 
trabalhos, enfim, quaisquer outras despesas necessárias á realização dos serviços, bem 
assim, deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedidos. Os impostos, as taxas, 
as despesas indiretas, indicando como limite dos preços a mediana constante do SINAPI. 
A cotação apresentada e levada em consideração para efeito de julgamento será de exclusiva 
e total responsabilidade da empresa vencedora, não lhe cabendo o direito de pleitear 
qualquer alteração, seja para mais ou para menos.  
Só será aceita cotação em moeda corrente nacional, ou seja, R$ (Real), em algarismo arábico 
e, de preferência, também por extenso, prevalecendo este último, em caso de divergência, 
desprezando-se qualquer valor além dos centavos. 
O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias.  
Cronograma físico-financeiro detalhado de execução das obras e serviços, objeto desta 
licitação, observadas as condições constantes no memorial descritivo, com periodicidade 
mensal; 
A proposta das empresas levará em consideração que as obras/serviços deverão ser 
entregues em perfeitas condições de funcionamento;  
Declaração de que serão utilizados equipamentos, em perfeitas condições de 
operacionalidade, que atendam a demanda e especificações técnicas exigidas para as obras 
e serviços, objeto(s) deste termo de referência; 
 

10 - Cronograma de Atividades 

 
Os serviços deverão ser executados obedecendo às especificações contidas nos Anexos. 
 

11 - Cronograma de Desembolso 

 
Serão executados de acordo com as especificações contidas nos  Anexos. 
 

12 - Da Fiscalização da Execução do Contrato Administrativo 

 
A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições 
técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, 
na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus 
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.  
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A fiscalização da obra será exercida pelo Engenheiro civil responsável da Prefeitura, a qual 
competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará 
ciência à Administração.  
O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários 
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 
vícios observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 
providências cabíveis. 
 

13 - Forma de Pagamento 

 A CONTRATADA deverá solicitar a medição por meio de ofício encaminhado para o setor de 
engenharia, que irá realizar a medição que deverá ser acompanhada por um representante da 
CONTRATANTE, essa medição será enviada posteriormente a CONTRATADA. 
A CONTRATADA deverá apresentar à comissão de fiscalização da Secretaria Municipal: 
Relatório Fotográfico e as guias de recolhimentos dos encargos sociais e trabalhistas 
referente ao mês imediatamente anterior, e Nota Fiscal que será conferida e atestada pelo 
setor de Engenharia e encaminhada para o setor financeiro para efeito de pagamento.  
O pagamento só será efetuado mediante a apresentação de Nota Fiscal emitida no valor da 
medição apresentada pelo setor de engenharia e devidamente atestada pela fiscalização da 
Secretaria Municipal. 
Juntamente com a Primeira medição de serviços, o contratado deverá apresentar 
comprovação de matrícula da obra junto a Previdência Social; 
A partir da segunda medição e para efetivação de pagamentos a contratada deverá 
apresentar as respectivas cópias autenticadas das GRPS, referentes à obra devidamente 
quitada. 
 

14 - Das Obrigações Da Contratada 

A contratada obriga-se a:  
Dispor-se a toda e qualquer fiscalização no tocante a execução dos serviços, assim como ao 
cumprimento das obrigações previstas no Contrato definido e conforme especificações 
constantes do Termo de Referência, do processo licitatório.  
Entregar mensalmente, relatório dos atendimentos realizados;  
Sujeita-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte desta Prefeitura, prestando todos os 
esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamações procedentes, caso ocorram;  
Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nas licitações;  
Responsabilizarem-se pelas despesas dos tributos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outras 
que incidam ou venham incidir na execução do contrato;  
Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Secretaria Municipal ou a terceiros, 
decorrente de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo a 
responsabilidade;  
Efetuar a substituição imediata do profissional que não desempenhar suas atividades de 
acordo com as especificações e qualidades necessárias ao fiel e integral cumprimento do 
objeto contratado; 
Empregar métodos de trabalho que conduzam à boa qualidade final dos serviços e a prestar 
os esclarecimentos solicitados em qualquer fase ou etapa de sua execução;  
Assumir exclusiva responsabilidade por danos pessoais sofridos por empregados seus ou de 
suas subcontratadas, durante a execução dos serviços, exonerando expressamente a 
CONTRATANTE e a Fiscalização de qualquer responsabilidade, 
Refazer, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE, qualquer parte dos serviços que tenha 
sido executada de modo incorreto ou de forma insatisfatória, dentro do prazo que para tal for 
estabelecido entre as Partes;  
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Não subcontratar, parcial ou totalmente, o objeto deste CONTRATO; 
Obedecer à na integra o plano de execução/custos, especificações técnicas, memorial 
descritivo e projetos.  
Fica a cargo da Contratada a elaboração do Projeto Executivo, nos termos do Art. 12 da Lei 
nº 8.666/93.  
Cumprir rigorosamente com a Prestação dos Serviços solicitados pelo Município, observando 
o que dispõe o Projeto Básico, composto de Memorial Descritivo, Planilhas Orçamentárias, 
Projeto Básico de Execução com Plantas Explicativas dos locais exatos para a execução do 
serviço. 
 

15 - Das Obrigações Da Contratante 

A Contratante obriga-se a 
Analisar e aprovar o cronograma de execução e planilha de preços apresentada pela 
Contratada para execução dos serviços demandados. Após a aprovação do cronograma e 
planilha, expedir, se for o caso, a correspondente nota de empenho e a competente ordem de 
serviço; 
Notificar a Contratada de qualquer irregularidade encontrada nos serviços prestados pela 
contratada; verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de 
aceitação e recebimento definitivos;  
O acompanhamento, fiscalização e o cumprimento das obrigações da Contratada, ficarão sob 
a responsabilidade do Engenheiro e do Fiscal de Contrato, juntamente com o ordenador de 
despesas;  
Efetuar o pagamento no prazo previsto, mediante comprovação da execução das obras; 
Comunicar à Empresa sobre possíveis irregularidades observadas na execução dos serviços, 
para imediata correção; 
Designar servidor responsável pela fiscalização e recebimento das obras objeto do presente 
Contrato; 
 

Rondolândia-MT, 20 de Maio de 2022. 
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Gilberto Aguiar Peixoto 

Decreto nº 004/GAB/PMR/2021 
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