ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLANDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS
PUBLICOS
GESTAO 2021/2024

Memorando: 346/SEMOSP/2022

Rondolandia-MT, 11 de agosto 2022.

Da: Secretaria Municipal de Obras e Servigos Publicos

Para: Excelentissimo Senhor
Jose Guedes de Souza
Prefeito Municipal

Apraz em cumprimenta-lo, aproveito para solicitar abertura de processo
administrativo para “Contratacdo de empresa especializada para pavimentacdo com
Bloco Sextavado, Drenagem Superficial e Passeio Publico em diversas vias, trecho: Rua
Rio Madeira (Rua Pedro Moreira / Rua Raimundo Gomes), Rua Rio Roosevelt (Rua José
Raimundo da Silva / Rua Raimundo Gomes), Rua Pedro Moreira (Rua Rio Madeira / Rua
Rio Roosevelt), Rua Railton Nunes Maciel (Rua Av Joana Alves de Oliveira / Rua Rio
Roosevelt), Rua Edvaldo Rodrigues (Rua Av Joana Alves de Oliveira / Rua Rio Roosevelt)
e Rua Raimundo Gomes (Rua Rio Roosevelt / Rua Rio Madeira), Termo de Convénio n°
0295/2022/SINFRA”

Gilberto Aguiar Peixoto
Decreto n° 004/GAB/PMR/2021
Secretario Municipal de Obras e Servigos Publicos
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TERMO DE REFERENCIA

1.1 - () Material de consumo, (  )Prestagdo de Servigos, ( X ) Obras e Servigos de
Engenharia

2 - Objeto:

2.1 - “Contrata¢8o de empresa especializada para Pavimentacdo com Bloco Sextavado,
Drenagem Superficial e Passeio Publico em diversas vias, trecho: Rua Rio Madeira (Rua
Pedro Moreira / Rua Raimundo Gomes), Rua Rio Roosevelt (Rua José Raimundo da Silva
/ Rua Raimundo Gomes), Rua Pedro Moreira (Rua Rio Madeira / Rua Rio Roosevelt), Rua
Railton Nunes Maciel (Rua Av Joana Alves de Oliveira / Rua Rio Roosevelt), Rua Edvaldo
Rodrigues (Rua Av Joana Alves de Oliveira / Rua Rio Roosevelt) e Rua Raimundo Gomes
(Rua Rio Roosevelt / Rua Rio Madeira), Termo de Convénio n° 0295/2022/SINFRA" no
Municipio de Rondolandia/MT.

Conforme Memorial Descritivo, Especificagbes Técnicas e Planilha Orgamentaria”.
Conforme especificagbes técnicas descritas abaixo:

e 2.2 - Especificagdes técnicas e descricdo da categoria da despesa:

Item | Und. | Quant. Especificagdo

01 UND 01 “CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PAVIMENTACAO COM BLOCO SEXTAVADO, DRENAGEM
SUPERFICIAL E PASSEIO PUBLICO EM DIVERSAS VIAS,
TRECHO: RUA RIO MADEIRA (RUA PEDRO MOREIRA / RUA
RAIMUNDO GOMES), RUA RIO ROOSEVELT (RUA JOSE
RAIMUNDO DA SILVA / RUA RAIMUNDO GOMES), RUA
PEDRO MOREIRA (RUA RIO MADEIRA / RUA RIO
ROOSEVELT), RUA RAILTON NUNES MACIEL (RUA AV
JOANA ALVES DE OLIVEIRA / RUA RIO ROOSEVELT), RUA
EDVALDO RODRIGUES (RUA AV JOANA ALVES DE
OLIVEIRA / RUA RIO ROOSEVELT) E RUA RAIMUNDO
GOMES (RUA RIO ROOSEVELT / RUA RIO MADEIRA), Termo
de Convénio n°® 0295/2022/SINFRA”

_____ 3-Identificacdo Orcamentaria:

Orgéo: 06 — Secretaria Municipal de Obras e Servigos Publicos

Unidade: 01 — Gestéo de Obras e Servigos Publicos

Projeto Atividade: 2180 — Pavimentacéo de ruas e avenidas

Elemento Despesa: 4.4.90.51 — Obras e Instalagdes (296) — Convénio
Elemento Despesa: 4.4.90.51 — Obras e Instalagdes (294) — Recurso Proprio
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[ o - 4 - Custo total estimado com a despesa:

O custo total estimado para com a Execugdo da Obra sera orgado em conformidade com a
Planilha de estimativa de custo conforme Orcamento Orientativo da Obra baseada na
FONTES: SINAPI-MT (ABRIL/2022), SINAPI-RO (ABRIL/2022) E SICRO (SETEMBRO/2021)

L | ~ 5-Justificativa:

Justifica-se a presente Licitagdo para a execugdo de “Pavimentacao com Bloco Sextavado,
Drenagem Superficial e Passeio Publico em diversas vias, trecho: Rua Rio Madeira (Rua
Pedro Moreira / Rua Raimundo Gomes), Rua Rio Roosevelt (Rua José Raimundo da Silva
/ Rua Raimundo Gomes), Rua Pedro Moreira (Rua Rio Madeira / Rua Rio Roosevelt), Rua
Railton Nunes Maciel (Rua Av Joana Alves de Oliveira / Rua Rio Roosevelt), Rua Edvaldo
Rodrigues (Rua Av Joana Alves de Oliveira / Rua Rio Roosevelt) e Rua Raimundo Gomes
(Rua Rio Roosevelt / Rua Rio Madeira), Termo de Convénio n° 0295/2022/SINFRA" no
Municipio de Rondoléndia/MT., para que a populagéo seja a maior beneficiada, com a
eliminagdo das poeiras (época da seca) e da lama (época chuvosa). Isto representaria o fim
dos problemas respiratérios; proporcionando uma melhor trafegabilidade de veiculos/pessoas
pelas mesmas, urbanizagdo e novos investimentos para o Municipio bem como, atender a
demanda e ou necessidades da Administragdo Publica do, dando continuidade no fluxo de
trabalhos realizados pelas Secretaria de Obras, como também, o alcance de metas e ou
indicativos. _

P ' 6 -Local de Execucéo do Servico

Os servigos de pavimentacdo deverdo ser executados em diversas vias, trecho: Rua Rio
Madeira (Rua Pedro Moreira / Rua Raimundo Gomes), Rua Rio Roosevelt (Rua José
Raimundo da Silva / Rua Raimundo Gomes), Rua Pedro Moreira (Rua Rio Madeira / Rua
Rio Roosevelt), Rua Railton Nunes Maciel (Rua Av Joana Alves de Oliveira / Rua Rio
Roosevelt), Rua Edvaldo Rodrigues (Rua Av Joana Alves de Oliveira / Rua Rio Roosevelt)
e Rua Raimundo Gomes (Rua Rio Roosevelt / Rua Rio Madeira), conforme localizagcao
especifica constantes dos respectivos Projetos Basicos de Engenharia obedecendo as
especificacdes contidas nos Anexos.

| T "7 - Do Prazo Da Contratagdo/Execugao

O Prazo estabelecido a vigéncia do contrato dos servicos de Construcao da Obra fica
estipulado 240 (duzentos e quarenta) dias contados a partir de sua assinatura, podendo ser
rescindido por qualquer um dos motivos previstos no art. 78 inciso | a Xll e XVII da Lei
Federal 8.666/93, conforme ao cronograma fisico-financeiro, incluido neste mesmo prazo a
mobilizacio, desmobilizacéo, contados a partir da emisséo da Ordem de Servico.

i e 8 - Da Proposta

A empresa vencedora devera indicar os pre¢os unitario e total por item e subitem, conforme
definido pela planilha, ndo podendo os pregos unitarios serem maiores que os valores da
coluna da mediana da Tabela SINAPI.

As empresas apresentardo o demonstrativo de composicao de custos unitarios e composicao
do BDI.

N3o observada, na proposta de precos, as condicbes estabelecidas nos subitens acima, @
proposta sera desclassificada.
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Nos precos cotados deverdo estar inclusos 0s encargos sociais e trabalhistas, BDI, todos os
equipamentos, instrumentos, ferramentas e maquinas necessarios ao desenvolvimento dos
trabalhos, enfim, quaisquer outras despesas necessarias & realizagdo dos servigos, bem
assim, deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedidos. Os impostos, as taxas,
as despesas indiretas, indicando como limite dos precos a mediana constante do SINAPI.

A cotacdo apresentada e levada em consideracéo para efeito de julgamento sera de exclusiva
e total responsabilidade da empresa vencedora, ndo Ihe cabendo o direito de pleitear
qualquer alteracao, seja para mais ou para menos.

S6 sera aceita cotagdo em moeda corrente nacional, ou seja, R$ (Real), em algarismo arabico
e, de preferéncia, também por extenso, prevalecendo este ultimo, em caso de divergéncia,
desprezando-se qualquer valor além dos centavos.

O prazo de validade da proposta ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias.

Cronograma fisico-financeiro detalhado de execucdo das obras e servicos, objeto desta
licitagdo, observadas as condigcbes constantes no memorial descritivo, com periodicidade
mensal,

A proposta das empresas levara em consideragdo que as obras/servicos deverao ser
entregues em perfeitas condi¢cdes de funcionamento;

Declaracdo de que serdo utilizados equipamentos, em perfeitas condicdes de
operacionalidade, que atendam a demanda e especificacbes técnicas exigidas para as obras
e servigos, objeto(s) deste termo de referéncia;

10 - Cronograma de Atividades

Os servigos deveréo ser executados obedecendo as especificagdes contidas nos Anexos.

11 - Cronograma de Desembolso

Seréo executados de acordo com as especificacdes contidas nos Anexos.

12 - Da Fiscalizagéo da Execucdo do Contrato Administrativo

A fiscalizacéo de que trata este item nédo exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigoes
técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e,
na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administracdo ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n® 8.666, de 1993.

A fiscalizacéo da obra sera exercida pelo Engenheiro civil responséavel da Prefeitura, a qual
competira dirimir as duvidas que surgirem no curso da execucéo do contrato, e de tudo dara
ciéncia a Administracao.

O fiscal do contrato anotard em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas com a
execucdo do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizacao das faltas ou
vicios observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis.

P | 13 - Forma de Pagamento

A CONTRATADA devera solicitar a medicéo por meio de oficio encaminhado para o setor de
engenharia, que ira realizar a medigdo que devera ser acompanhada por um representante da
CONTRATANTE, essa medicdo sera enviada posteriormente a CONTRATADA.

A CONTRATADA devera apresentar a comissdo de fiscalizagdo da Secretaria Municipal:
Relatério Fotografico e as guias de recolhimentos dos encargos sociais e trabalhistas
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referente ao més imediatamente anterior, @ Nota Fiscal que sera conferida e atestada pelo
setor de Engenharia e encaminhada para o setor financeiro para efeito de pagamento.

O pagamento s6 sera efetuado mediante a apresentacéo de Nota Fiscal emitida no valor da
medicdo apresentada pelo setor de engenharia e devidamente atestada pela fiscalizacao da
Secretaria Municipal.

Juntamente com a Primeira medicdo de servicos, © contratado devera apresentar
comprovagao de matricula da obra junto a Previdéncia Social;

A partir da segunda medicao e para efetivacdo de pagamentos a contratada devera
apresentar as respectivas copias autenticadas das GRPS, referentes a obra devidamente
quitada.

| - 14 - Das Obrigagdes Da Contratada

A contratada obriga-se a:

Dispor-se a toda e qualquer fiscalizagéo no tocante a execuc&o dos servicos, assim como ao
cumprimento das obrigagdes previstas no Contrato definido e conforme especificagoes
constantes do Termo de Referéncia, do processo licitatorio.

Entregar mensalmente, relatorio dos atendimentos realizados;

Sujeita-se a mais ampla e irrestrita fiscalizacdo por parte desta Prefeitura, prestando todos os
esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamagdes procedentes, caso ocorram,

Manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condicdes de habilitacéo e qualificacéo exigidas nas licitagoes;
Responsabilizarem-se pelas despesas dos tributos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outras
que incidam ou venham incidir na execucao do contrato;

Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Secretaria Municipal ou a terceiros,
decorrente de sua culpa ou dolo na execugdo do contrato, nao excluindo ou reduzindo a
responsabilidade;

Efetuar a substituicio imediata do profissional que nao desempenhar suas atividades de
acordo com as especificacdes e qualidades necessarias ao fiel e integral cumprimento do
objeto contratado;

Empregar métodos de trabalho que conduzam a boa qualidade final dos servigos e a prestar
os esclarecimentos solicitados em qualquer fase ou etapa de sua execugao;

Assumir exclusiva responsabilidade por danos pessoais sofridos por empregados seus ou de
suas subcontratadas, durante a execugdo dos Sservicos, exonerando expressamente a
CONTRATANTE e a Fiscalizacdo de qualquer responsabilidade,

Refazer, sem qualquer 6nus para a CONTRATANTE, qualquer parte dos servicos que tenha
sido executada de modo incorreto ou de forma insatisfatéria, dentro do prazo que para tal for
estabelecido entre as Partes;

N&o subcontratar, parcial ou totalmente, o objeto deste CONTRATO;

Obedecer a na integra o plano de execugao/custos, especificagbes técnicas, memorial
descritivo e projetos.

Fica a cargo da Contratada a elaboragéo do Projeto Executivo, nos termos do Art. 12 da Lei
n° 8.666/93.

Cumprir rigorosamente com a Prestacéo dos Servicos solicitados pelo Municipio, observando
o que dispde o Projeto Basico, composto de Memorial Descritivo, Planilhas Orgamentarias,
Projeto Basico de Execugéo com Plantas Explicativas dos locais exatos para a execugao do
Servico.

P 15 - Das Obrigagoes Da Contratante

A Contratante obriga-se a
Analisar e aprovar o cronograma de execucdo e planilha de pregos apresentada pela
Contratada para execugdo dos servicos demandados. Apés a aprovagéo do cronograma e
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planilha, expedir, se for o caso, a correspondente nota de empenho e a competente ordem de
Servico;

Notificar a Contratada de qualquer irregularidade encontrada nos servicos prestados pela
contratada: verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificacdes constantes do Edital e da proposta, para fins de
aceitacdo e recebimento definitivos;

O acompanhamento, fiscalizagdo e o cumprimento das obrigacdes da Contratada, ficar&o sob
a responsabilidade do Engenheiro e do Fiscal de Contrato, juntamente com o ordenador de
despesas;

Efetuar o pagamento no prazo previsto, mediante comprovacao da execugdo das obras;
Comunicar 8 Empresa sobre possiveis irregularidades observadas na execucao dos servicos,
para imediata correcao,

Designar servidor responsével pela fiscalizag&o e recebimento das obras objeto do presente
Contrato;

Rondolandia-MT, 11 de agosto de 2022.

Gilberto Aguiar Peixoto
Decreto n° 004/GAB/PMR/2021
Secretario Municipal de Obras e Servigos Publicos
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