ESTADO DE MATO GROSSO A
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLANDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
iy e ==

GESTAO 2021/2024
GESTAO 2021 - 2024

Memorando: 17/SEMOSP/2023

Rondolandia-MT, 23 de janeiro de 2023.

Da: Secretaria Municipal de Obras e Servigos Publicos

Para: Excelentissimo Senhor
José Guedes de Souza
Prefeito Municipal

Apraz em cumprimenta-lo cordialmente Vossa Exceléncia, venho por meio deste,
solicitar abertura de Processo Administrativo, para “Contratacdo de empresa de
engenharia para Execucéo de levantamento Planialtimétrico, delimitacdo do terreno,
locacdo de elementos existentes, com fornecimento de corte e aterro; Servicos de
geologia destinado a realizacdo de Sondagem Simples de Reconhecimento do Solo
(SPT) e Servicos de ensaios de caracterizacao de solo para pavimentacao, nas ruas,
Avenidas do municipio de Rondoléandia — MT, de acordo com as normas técnicas” e
com fornecimento de ART/RRT (anotacdo de responsabilidade técnica) do respectivo
profissional”

e NBR 7182 — Ensaio de Compactacao.

« NBR 9895 — Ensaio de Penetragdo e ensaio de Expansao.

e NBR 6450 — Limite de Liquidez.

¢ NBR 7181 — Limite de Plasticidade.

« Determinagéo do Indice de Suporte Califérnia DNER 048/94

e DNIT/2014 Analise Granulométrica por peneiramento DNER-ME 080/94. NBR 6457 —
Umidade Higroscopica” conforme descrigdo/especificagdo constante no Termo de
Referéncia em anexo, para elaboragdo de projetos de pavimentagdo, conservagao e
manutencgao das vias urbanas.

Atenciosamente,

e
v
Gilbe&e’A/guiar Peixoto

Secretario Municipal de Obras e Servigos Publicos
Decreto N° 004/GAB/PMR/2021

Secretdria Munici}:?:rl de Obras e Servigos Publicos
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLANDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

TERMO DE REFERENCIA

1 — Categoria de investimento:

- O presente Termo de Referéncia tem por finalidade atender ao disposto na legislacao
vigente, conceine as contratagbes publicas, em especial ao Art. 37, XXi da CF/88 e aos
dispositivos da Lei 8.666/93 e alteragdes posteriores, bem como, para normatizar, disciplinar
e definir os elementos que norteardo a “Contratacdo de empresa de engenharia para
Execucdo de levantamento Planialtimétrico, delimitacdo do terreno, locacdo de
elementos existentes, com fornecimento de corte e aterro: Servicos de geologia
destinado a realizagdo de Sondagem Simples de Reconhecimento dec Solo (SPT) e
Servicos de ensaios de caracterizacao de solo para pavimentacdo, nas ruas, Avenidas
do _municipio_de Rondoldndia — MT, de acordo com as normas técnicas” e com
fornecimento _de ART/RRT (anotacdo de responsabilidade técnica) do respectivo
profissional”

* NBR 7182 — Ensaio de Compactacgao.

e NBR 9895 — Ensaio de Penetragéo e ensaio de Expanséo.

* NBR 6450 — Limite de Liquidez.

¢« NBR 7181 — Limite de Plasticidade.

« Determinacéo do indice de Suporte Califérnia DNER 048/94

e DNIT/2014 Analise Granulométrica por peneiramento DNER-ME 080/94. NBR 6457 —
Umidade Higroscopica” conforme descricao/especificagdo constante no Termo de
Referéncia em anexo, para elaboragdo de projetos de pavimentagdo, conservagdo e
manutengao das vias urbanas.

1.2 - ( ) Material de consumo, ( x ) Prestagdo de Servigos ( ) Material Permanente

2 — Objeto:

2.1 - Constitui objeto deste instrumento “Contratacdo de empresa de engenharia
para Execucdo de ievantamento Planiaitimétrico, delimitacdo do terreno, iocacao de
elementos existentes, com fornecimento de corte e aterro; Servicos de geologia
destinado a realizacdo de Sondagem Simples de Reconhecimento do Solo (SPT) e
Servicos de ensaios de caracterizacao de solo para pavimentacado, nas ruas, Avenidas
do _municipio de Rondolandia — MT, de acordo com as normas técnicas” e com
fornecimentc de ART/RRT (anotacdo de responsabilidade técnica) do respectivo

profissional”

* NBR 7182 — Ensaio de Compactacgao.

* NBR 9895 — Ensaio de Penetragao e ensaio de Expansao.

* NBR 6450 — Limite de Liquidez.

* NBR 7181 — Limite de Plasticidade.

» Determinagdo do indice de Suporte Califérnia DNER 048/94

e DNIT/2014 Analise Granulométrica por peneiramento DNER-ME 080/94. NBR 6457 —
Umidade Higroscopica” conforme descricdo/especificagdo constante no Termo de
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C

Referéncia em anexo, para elaboragdo de projetos de pavimentagdo, conservagéo e
manutengao das vias urbanas.

l 2.2 - Especificagdes técnicas e descricdo da categoria da despesa:

Item Codigo
TCE

UND

Quant.

Especificacdo

Valor
Unit.

Valor Total

01 | 430400-4

MZ

2.400,00

Servicos de topografia para
levantamento planialtimétrico,
delimitacdo de terreno, locagéo
de elementos existentes (com
tabelas de corte e aterro). Com
fornecimento de ART/RRT

02 | 4304004

MZ

17.500,00

Servicos de topografia para
pavimentagcdo com levantamento
de ruas e avenidas com perfil
longitudinal, com perfis e tabelas
de corte e aterro com
fornecimento de ART/RRT

02 | 430400-4

UND

9,00

Servicos de geologia destinado a
realizacdo de Sondagem Simples
de Reconhecimento do Solo
(SPT), com fornecimento de
ART/RRT E Laudo de
caracterizacao.

03 | 304394-0

UND

24,00

Contratagcdo de empresa para
prestagdo de servigos de geologia,
destinado a realizagéo de ensaios de
caracterizagdo de solo para
pavimentacdo; Nas Ruas, Avenidas
do municipio de Rondolandia — MT.
e NBR 7182 - Ensaio de
Compactacéo.

o NBR 9895 — Ensaio de Penetrag&o
e ensaio de Expanséo.

+ NBR 6450 — Limite de Liquidez.

» NBR 7181 - Limite de Plasticidade.
« Determinagéo do indice de Suporte
California DNER 048/94

« DNIT/2014 Analise Granulométrica
por peneiramento DNER-ME 080/94.
NBR 6457 — Umidade Higroscopica.
Com fornecimento de ART/RRT e
Laudos de Sondagem.

L

3- Identificacdo Or¢camentaria:

Orgao: 06 — Secretaria Municipal de Obras e Servigos Publicos
Unidade: 01 — Gestao da Secretaria Municipal de Obras e Servigos Publicos

Secretdria Municibal de Obras e Servigos Publicos

Av. Cinta Larga — Centro-Rondolandia MT CEP:78.338-000
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLANDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Projeto Atividade: 2119 — Manutencao e encargos com a Secretaria Municipal de Obras
Elemento Despesa: 3.3.90.39 — Outros servigos de terceiros “Pessoa Juridica” (259)

[ 4 - Custo total estimado com a despesa: ]

O custo total estimado para com a “Contratacao de empresa de engenharia para
Execucdo de levantamento Planialtimétrico, delimitacdo do terreno, locacdo de
elementos existentes, com fornecimento de corie e aterro; Servicos de geoiogia
destinado a realizacdo de Sondagem Simples de Reconhecimento do Solo (SPT) e
Servicos de ensaios de caracterizacao de solo para pavimentacéo, nas ruas, Avenidas
do _municipio de Rondolandia — MT, de acordo com as normas técnicas” e com
fornecimento de ART/RRT (anotacdo de responsabilidade técnica) do respectivo

profissional”

e NBR 7182 — Ensaio de Compactacgao.

« NBR 9895 — Ensaio de Penetragdo e ensaio de Expanséo.

e NBR 6450 — Limite de Liquidez.

« NBR 7181 — Limite de Plasticidade.

« Determinacdo do indice de Suporte California DNER 048/94

e DNIT/2014 Analise Granulométrica por peneiramento DNER-ME 080/94. NBR 6457 —
Umidade Higroscdpica” conforme descrigdo/especificagdo constante no Termo de
Referéncia em anexo, para elaboracdo de projetos de pavimentagdo, conservagio e
manutengdo das vias urbanas.

| 5 - Justificativa: e

Justifica-se a presente Licitagdo “Contratacdo de empresa de engenharia para
Execucdo de levantamento Planialtimétrico, delimitacdo do terreno, locacdo de
elementos existentes, com fornecimento de corte e aterro; Servicos de geoiogia
destinado a realizacdo de Sondagem Simples de Reconhecimento do Solo (SPT) e
Servicos de ensaios de caracterizacdo de solo para pavimentacéo, nas ruas, Avenidas
do_municipio_de Rondolandia — MT, de acordo com as normas técnicas” e com
fornecimento de ART/RRT (anotacdo de responsabilidade técnica) do respectivo

profissional”

¢ NBR 7182 — Ensaio de Compactagao.

» NBR 9895 — Ensaio de Penetragdo e ensaio de Expanséo.

o NBR 6450 - Limite de Liquidez.

* NBR 7181 — Limite de Plasticidade.

» Determinagao do indice de Suporte Califérnia DNER 048/94

* DNIT/2014 Analise Granulomeétrica por peneiramento DNER-ME 080/94. NBR 6457 —
Umidade Higroscopica” conforme descricdo/especificacdo constante no Termo de
Referéncia em anexo, para elaboragao de projetos de pavimentagao, conservagao e
manutengdo das vias urbanas. para que a populagdo seja a maior beneficiada, com a
construgao de prédios publicos e pavimentacao de ruas e avenidas.

Secretdria Municipal de Obras e Servicos Publicos B B . o -
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Proporcionando melhor atendimento a populacédo, urbanizagcéo e novos investimentos para o
Municipio bem como, atender a demanda e ou necessidades da Administracao Publica do, dando
continuidade no fluxo de trabalhos realizados pelas Secretaria de Obras, como também, o
alcance de metas e ou indicativos.

{ 6 - Local de Execucéo do Servigo

Os servicos de “Contratacio de empresa de engenharia para Execucdo de
levantamento Planialtimétrico, delimitacdo do terreno, locacdo de elementos
existenies, com fornecimento de corie e aterro; Servicos de geoiogia destinado a
realizacdo de Sondagem Simples de Reconhecimento do Solo (SPT) e Servicos de
ensaios de caracterizacdo de solo para pavimentacdo, nas ruas, Avenidas do
municipio_de Rondoldndia — MT, de acordo com as normas técnicas” e com
fornecimento de ART/RRT (anotacdo de responsabilidade técnica) do respectivo

profissional”

e NBR 7182 — Ensaio de Compactacgao.

* NBR 9895 — Ensaio de Penetragdo e ensaio de Expanséo.

¢ NBR 6450 — Limite de Liquidez.

¢ NBR 7181 — Limite de Plasticidade.

« Determinagdo do indice de Suporte Califérnia DNER 048/94

e DNIT/2014 Analise Granulométrica por peneiramento DNER-ME 080/94. NBR 6457 —
Umidade Higroscépica” conforme descricdo/especificagdo constante no Termo de
Referéncia em anexo, para elaboracdo de projetos de pavimentagdo, conservagéo e
manuten¢do das vias urbanas. para que a populagdo seja a maior beneficiada, com a
construcao de prédios publicos e pavimentacao de ruas e avenidas.

Conforme localizagao especifica constantes dos respectivos Projetos Basicos de Engenharia
obedecendo as especificagdes contidas nos Anexos.

[ 7 - Do Prazo Da Contratagido/Execucio |

O Prazo estabelecido a vigéncia do contrato dos servigos de “Contratacédo de empresa
de engenharia para Execucdo de levantamento Planialtimétrico, delimitacdo do
terreno, locacdo de eiementos existentes, com fornecimento de corie e aterro;
Servicos de geologia destinado a realizacdo de Sondagem Simples de
Reconhecimento do Solo (SPT) e Servicos de ensaios de caracterizacdo de solo para
pavimentacdo, nas ruas, Avenidas do municipio de Rondolandia — MT, de acordo com
as normas técnicas” e com fornecimento de ART/RRT (anotacdo de responsabilidade
técnica) do respectivo profissional”

* NBR 7182 — Ensaio de Compactagao.

* NBR 9895 — Ensaio de Penetragcdo e ensaio de Expansao.
* NBR 6450 - Limite de Liquidez.

¢« NBR 7181 — Limite de Plasticidade.

» Determinagéo do indice de Suporte Califérnia DNER 048/94

SécretdﬁMunchal de Obras e S;w';:os Publicos
Ay, Cinta Larga — Centro-Rondolandia MT CEP:78.338-000
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e DNIT/2014 Analise Granulométrica por peneiramento DNER-ME 080/94. NBR 6457 —
Umidade Higroscopica” conforme descrigdo/especificagdo constante no Termo de
Referéncia em anexo, para elaboragéo de projetos de pavimentagdo, conservagdo e
manutencdo das vias urbanas. para que a populacdo seja a maior beneficiada, com a
construcdo de prédios publicos e pavimentagdo de ruas e avenidas. Fica estipulado 1 (ano)
contados a partir de sua assinatura, podendo ser rescindido por qualquer um dos motivos
previstos no art. 78 inciso | a XIl e XVII da Lei Federal 8.666/93, conforme ao cronograma fisico-
financeiro, incluido neste mesmo prazo a mobilizacao, desmobilizagéo, contados a partir da
emissdo da Ordem de Servigo.

l 8 - Da Proposta &
A empresa vencedora devera indicar os pregos unitario e total por item e subitem, conforme
definido.

N3o observada, na proposta de precos, as condicdes estabelecidas nos subitens acima, a
proposta sera desclassificada.

Nos precos cotados deverdo estar inclusos os encargos sociais e trabalhistas, BDI, todos os
equipamentos, instrumentos, ferramentas e maquinas necessarios ao desenvolvimento dos
trabalhos, enfim, quaisquer outras despesas necessarias a realizacao dos servicos, bem assim,
deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedidos. Os impostos, as taxas, as
despesas indiretas, indicando como limite dos precos a mediana constante do SINAPI.

A cotacdo apresentada e levada em consideragao para efeito de julgamento sera de exclusiva e
total responsabilidade da empresa vencedora, ndo lhe cabendo o direito de pleitear qualquer
alteracao, seja para mais ou para menos.

S6 sera aceita cotacdo em moeda corrente nacional, ou seja, R$ (Real), em algarismo arabico
e, de preferéncia, também por extenso, prevalecendo este uitimo, em caso de divergencia,
desprezando-se qualquer valor além dos centavos.

O prazo de validade da proposta ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias.

Cronograma fisico-financeiro detalhado de execugdo das obras e servigos, objeto desta licitagao,
observadas as condi¢des constantes no memorial descritivo, com periodicidade mensal

A proposta das empresas levara em consideragao que as obras/servigos deverao ser entregues
em perfeitas condigdes de funcionamento;

Declaracdo de que ser&o utilizados equipamentos, em perfeitas condigdes de operacionalidade,
que atendam a demanda e especificacdes técnicas exigidas para as obras e servigos, objeto(s)
deste termo de referéncia;

I 10 - Cronograma de Atividades |
Os servigos deverao ser executados obedecendo as especificacdes contidas nos Anexos.

| 11 - Cronograma de Desembolso ]
Serao executados de acordo com as especificacdes contidas nos Anexos.

| 12 - Da Fiscalizagdo da Execucdo do Contrato Administrativo |
A fiscalizagdo de que trata este item nao exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicoes
técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na
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ocorréncia desta, nao implica em corresponsabilidade da Administracéo ou de seus agentes e
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

A fiscalizacdo da obra sera exercida pelo Engenheiro civil responséavel da Prefeitura, a qual
competira dirimir as ddvidas que surgirem no curso da execucao do contrato, e de tudo dara
ciéncia 2 Administracao.

O fiscal do contrato anotard em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a
execucdo do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizacéo das faltas ou
vicios observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis.

13 - Forma de Pagamento

A CONTRATADA devera solicitar a medicdo por meio de oficio encaminhado para o setor de
engenharia, que ira realizar a medicao que devera ser acompanhada por um representante da
CONTRATANTE, essa medicao sera enviada posteriormente a CONTRATADA.

A CONTRATADA devera apresentar a comissdo de fiscalizagdo da Secretaria Municipal:
Relatério Fotografico e as guias de recolhimentos dos encargos sociais e trabalhistas referente
ao més imediatamente anterior, e Nota Fiscal que serd conferida e atestada pelo setor de
Engenharia e encaminhada para o setor financeiro para efeito de pagamento.

O pagamento s6 sera efetuado mediante a apresentacdo de Nota Fiscal emitida no valor da
medicdo apresentada pelo setor de engenharia e devidamente atestada pela fiscalizacao da
Secretaria Municipal.

Juntamente com a Primeira medicao de servigos, o contratado devera apresentar comprovagao
de matricula da obra junto a Previdéncia Social;

} 14 - Das Obrigacdes Da Contratada

A contratada obriga-se a:

Dispor-se a toda e qualquer fiscalizagdo no tocante a execugao dos servigos, assim como ao
cumprimento das obrigagdes previstas no Contrato definido e conforme especificacdes
constantes do Termo de Referéncia, do processo licitatorio.

Entregar mensalmente, relatério dos atendimentos realizados;

Sujeita-se a mais ampla e irrestrita fiscalizagdo por parte desta Prefeitura, prestando todos os
esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamagdes procedentes, caso ocorram,

Manter, durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas,
todas as condigdes de habilitagdo e qualificacéo exigidas nas licitagdes;

Responsabilizarem-se pelas despesas dos tributos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outras que
incidam ou venham incidir na execu¢ao do contrato;

Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Secretaria Municipal ou a terceiros,
decorrente de sua culpa ou dolo na execugdo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo a
responsabilidade;

Efetuar a substituicao imediata do profissional que ndo desempenhar suas atividades de acordo
com as especificacdes e qualidades necessarias ao fiel e integral cumprimento do objeto
contratado;

Empregar métodos de trabalho que conduzam a boa qualidade final dos servicos e a prestar os
esclarecimentos solicitados em qualquer fase ou etapa de sua execugao,

Assumir exclusiva responsabilidade por danos pessoais sofridos por empregados seus ou de
suas subcontratadas, durante a execucdo dos servicos, exonerando expressamente a
CONTRATANTE e a Fiscalizagao de qualquer responsabilidade,

Secretdria Mur_i;i:-l'paf de Obras e Seh;i;os Pablicos
Av. Cinta Larga — Centro-Rondolandia MT CEP:78.338-000
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Refazer, sem qualquer 6nus paraa CONTRATANTE, qualquer parte dos servi¢os que tenha sido
executada de modo incorreto ou de forma insatisfatoria, dentro do prazo que para tal for
estabelecido entre as Partes;

Nao subcontratar, parcial ou totalmente, o objeto deste CONTRATO,;

Obedecer a na integra o plano de execugao/custos, especificagdes técnicas, memorial descritivo
e projetos.

Fica a cargo da Contratada a elaboracao do Projeto Executivo, nos termos do Art. 12 da Lei n°
8.666/93.

Cumprir rigorosamente com a Prestagcdo dos Servigos solicitados pelo Municipio, observando o
que dispde o Projeto Basico, composto de Memorial Descritivo, Planilhas Orgamentarias, Projeto
Basico de Execucado com Plantas Explicativas dos locais exatos para a execucao do servico.

be 15 - Das Obrigacdes Da Contratante

A Contratante obriga-se a

Analisar e aprovar o cronograma de execugao e planilha de precos apresentada pela Contratada
para execugao dos servigos demandados. Apds a aprovagao do cronograma € planitha, expedir,
se for 0 caso, a correspondente nota de empenho e a competente ordem de servico;

Notificar a Contratada de qualquer irregularidade encontrada nos servigos prestados pela
contratada; verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificacdes constantes do Edital e da proposta, para fins de
aceitacao e recebimento definitivos;

O acompanhamento, fiscalizacado e o cumprimento das obrigacdes da Contratada, ficarao sob a
responsabilidade do Engenheiro e do Fiscal de Contrato, juntamente com o ordenador de
despesas;

Efetuar o pagamento no prazo previsto, mediante comprovagao da execugéo das obras;
Comunicar a Empresa sobre possiveis irregularidades observadas na execugao dos servigos,
para imediata corregao;

Designar servidor responsavel pela fiscalizagao e recebimento das obras objeto do presente
Contrato;

Rondolandia-MT, 23 de janeiro de 2023.

=
Gilbefto Aguiar Peixoto

Decreto n° 004/GAB/PMR/2021
Secretario Municipal de Obras e Servigos Publicos
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